PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO QUITUNDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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PROJETO BASICO

Encaminhamos a V. Sa. as pecas técnicas necessarias, referente ao CONTRATO DE REPASSE N°
922932/2021/MDR/MDR/CAIXA, para instrucdo do procedimento licitatério para contratacdo de empresa
especializada para OBRA DE ENGENHARIA - IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO
POVOADO POGO DANTAS E GARABU NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO QUITUNDE.

OBJETO

Esta licitacdo destina-se a contratar, sob a forma de execucao indireta e regime de empreitada por menor preco global,
empresa especializada para OBRA DE ENGENHARIA - IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL
NO POVOADO POGO DANTAS E GARABU NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO QUITUNDE.

1. JUSTIFICATIVA
1.1 S3o Luis do Quitunde é um municipio que fica localizado naregido  Norte de Alagoas. A cidade esta

localizada a 51 km de Macei6, capital do estado de Alagoas, e sua populacdo é de aproximadamente 34.825
habitantes segundo estimativa do IBGE 2021, com fAcil acesso através de rodovia AL 105.

1.2 O Projeto a seguir ¢ parte integrante da Politica do Municipio, visando a execucdo de Pavimentaco
em Vias Publicas do Municipio e nos Povoados que nao possuem sua infraestrutura de pavimentacao
executadas.

1.3 O Municipio preocupa-se muito em melhorar a qualidade de vida dos municipes e necessita melhorar

a infraestrutura urbana através da Pavimentacdo de Vias, objetivando a melhoria do deslocamento da
populacdo; melhoria das condicoes de trafego e acesso a Escola, bem como a diminuicdo no nimero de
acidentes.

1.4 Os projetos de Engenharia e Arquitetura, bem como todas as outras pecas técnicas foram elaboradas
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

3 UNIDADE REQUISITANTE

3.1 A Unidade Requisitante do objeto pretendido é a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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4 LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

Os servicos para OBRA DE ENGENHARIA - IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO
POVOADO POGO DANTAS E GARABU NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO QUITUNDE.

POVOADO POCO DANTAS
-9.267360, -35.641943
B — 0
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POVOARO GARABU
-9.293457, -35.567744

|_ 430
Ale l’

Bufalo Bill Reutdurante “

Saoilluis do
Quitunde

Localizagao georreferénciada Pogo Dantas: -9.267360, -35.641943
Localizagao georreferénciada Garabu: -9.293457, -35.567744
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5 CARACTERISTICAS

5.1 O processo de construcdo sera executado conforme os Projetos de Engenharia e Arquitetura,
Especificacdes Técnicas, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico financeiro elaborados pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

6 VISTORIA

6.1 Sera facultado as empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente identificados,
vistoriar os locais de execucao dos servicos. Embora nao seja obrigatéria a visita ao local da obra, é
recomendavel que a CONTRATADA realize avistoria antes de apresentar a sua proposta de precos, pois
nao serdo aceitas quaisquer alegacoes posteriores por desconhecimento das condicbes existentes.

6.2 A vistoria podera ser realizada por arquiteto e/ou engenheiro civil devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
autorizados pela empresa licitante para esse fim e serdo acompanhados por servidor designado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

6.3 As empresas emitirdo a DECLARACAO DE VISTORIA (conforme modelo em anexo ao edital), atestando
que vistoriou o local de execucao de servicos para identificarem as caracteristicas especiais e dificuldades
que, porventura, possam existir na execucao dos trabalhos, admitindo-se, consequentemente, como certo,
o prévio e total conhecimento das condicoes sobre os locais pertinentes a execucao dos servicos.

6.4 O agendamento da vistoria deverd ser efetuado previamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.

6.5 O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacio do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para abertura da licitacao.

7 ESTIMATIVA DE CUSTO

7.1 O valor referencial de custos utilizados pela administraco é o valor orcado pela SECRETARIA MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA.

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO
POVOADO POCO DANTAS E GARABU NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO | R$ 2.316.740,10
QUITUNDE.
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TOTAL R$ 2.316.740,10

7.2 As planilhas foram elaboradas pelo Setor de Projetos da SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
tendo por limite maximo os custos das tabelas SINAPI/ORSE.

7.3 Os Beneficios e Despesas Indiretas - BDI maximo utilizado, em referéncia a servicos, é de 27,00%, conforme
detalhamento a seguir:

OBJETO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAD E DRENAGEM SUPERFICIAL MO POVOADO POCO DANTAS E GARABU NO MUNICIPIO DE SAD
LUIS DO QUITUNDE.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo de Pracas Urbanas. Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas S
Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 2,60%
COMPOSICAO DO BDI
. % . " o . - .
3° rtil
ltens Siglas Adotado Situagao | 1°Quartil| Médio Quarti
Administracdo Central AC 4.00% OK 3,80% 4.01% 4.67%
Seguro & Garantia SG 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,10% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,94% oK 664% | 730% | 869%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3.65% OK 3,65% 3,65% 3.659%
Tributos (IS8, variavel de acordo com o municipio) IS8 2.50% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdio Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneragdo) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao o o o o
(Formula Acordso TCU) BDIPAD | 20,92% oK 1960% | 2097% | 24,23%
BDI COM desoneragao BDIDES | 27,00% OK

Oz valores de BOI foram calculados com o emprego da Farmula:
r

[1+4AC+5+ R+ G "1+ DF*1+L]
(1-CP-I55-CRPE)

BLANDES =
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8. QUALIFICACAO TECNICA

Devera constar no edital a exigéncia de certidao de acervo técnico - CAT, acompanhada dos respectivos
atestados devidamente registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que comprovem que o
licitante ou seus responsaveis técnicos tenham realizado, obras ou servicos similares em quantidades minimas, de

10% (dez por cento) dos quantitativos de maior relevancia da planilha quantitativa, referente aos seguintes servicos:

DESCRICAO UNID QUANT

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2
SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3

15.264,22

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO).

4.917,57

9 VIGENCIA DO CONTRATO

9.1 A vigéncia do contrato compreendera o periodo entre a data de assinatura (tendo sua eficacia a partir da
publicacido do extrato no diario), até a data contida expressamente em cldusula especifica no instrumento.

9.2 A vigéncia podera ultrapassa o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacao
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de restos a pagar.

9.3 0 prazo de vigéncia podera ser prorrogado com base nas condicbes estabelecidas na Lei Federal n°.
8.666/93

10 PRAZOS

10.1 Os servicos deverdo ser concluidos no prazo maximo 06 (seis) meses consecutivos, a contar do
recebimento da Ordem de Servico, emitida pela CONTRATANTE.

10.2 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 modificada pela lei 8.883/94, mediante recibo, o
objeto da licitacao sera recebido em duas etapas:

10.3 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado emitido pelo responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias, a contar da comunicacio escrita da CONTRATADA de conclusdo dos
servigos.
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10.4 Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, vistoria e adequacao das pendéncias constantes do recebimento provisério, que comprove a
adequacido do objeto aos termos contratuais, em prazo nio superior a 20 (vinte) dias, a contar do
recebimento provisério.

10.5 A entrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA nao implicam na sua aceitacao definitiva, que sera caracterizada pela emissdo do Termo
de Aceite do Objeto.

10.6 A CONTRATADA deverai iniciar os servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir
do recebimento da Ordem de Servico.

11 GARANTIA DO SERVICO PRESTADO

11.1 O prazo de garantia do objeto sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo.

11.2 A CONTRATADA devera oferecer a possibilidade de abrir chamados técnicos por telefone ou e-mail.

12 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1 Os servicos serao fiscalizados por um servidor ou comissao de servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA, designado pela

CONTRATANTE para essa finalidade, que tera autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo
de orientacdo geral, acompanhamento e fiscalizacao da execucao contratual.

12.2 A FISCALIZACAO compete, entre outras atribuicdes:

l. Solicitar 8 CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracdo, tempestivamente, todas
as providéncias necessarias ao bom andamento do contrato.

Il.  Acompanhar a execucio dos servicos e atestar o recebimento definitivo, e indicar as ocorréncias
verificadas.

IIl. Encaminhar & SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA os documentos que relacionem as
ocorréncias que impliquem multas a serem aplicadas 8 CONTRATADA.

IV. Manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as ocorréncias ou
os servicos descritos de forma analitica.

12.3 Em caso de davidas quanto 3 interpretacio das especificacdes, sera sempre consultada a FISCALIZACAO,
sendo desta o parecer definitivo.

12.4 A acido da FISCALIZACAO niao exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

12.5 A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucido dos servicos, na forma da legislacao
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em vigor.

12.6 As duavidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos/servicos, bem como as tomadas de
decisdes levadas ao conhecimento da FISCALIZACAO, serdo tomadas em até 36 (trinta e seis) horas ap6s a
FISCALIZACAO tomar ciéncia do ocorrido e/ou solicitacdo, principalmente se a decisdo exigir pesquisa de
campo ou técnico cientifica ou outra razido alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele
momento. Todas as duvidas deverdo estar devidamente anotadas e encaminhadas a FISCALIZACAO.

12.7 QUANTO AOS MATERIAIS E SERVICOS

12.7.1 Atender as normas da ABNT e INMETRO em suas edicoes mais recentes e seguindo as
especificacoes técnicas deste Documento.

12.7.2 Fornecer os equipamentos mecanicos e ferramental necessarios, sendo os mesmos
adequados para cada execucao, em qualidade e quantidade.

12.7.3 Utilizar material de primeira qualidade, aplicando tecnologia, equipamentos e mao de
obra adequados a cada servico, conforme normalizacdo técnica e especificacbes dos
fabricantes garantindo a perfeita execucao dos servicos contratados.

12.7.4 Todos os insumos minerais a serem utilizados nas obras devem ser provenientes de locais
licenciados pelo IMA/AL, e sua comprovacao efetuada por meio de apresentacdo da cépia
das licencas ambientais dos locais e notas fiscais de compra;

12.7.5 Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, que serao recusados pela
FISCALIZACAO, caso se encontre com o prazo vencido.

12.7.6 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, apontados pela FISCALIZACAO.

12.7.7 Realizar toda a movimentacao de material fora e dentro do canteiro da obra.
12.7.8 Facilitar o acesso da FISCALIZACAO aos materiais e servicos contratados.

12.7.9 Todos os projetos/servicos mencionados neste documento e seus anexos serao
executados sob responsabilidade pessoal, direta e exclusiva da

CONTRATADA, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade.

12.7.10E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, equipamentos
e mao-de-obra necessarios a execucao dos servicos, bem como encargos, taxas e outras
despesas.

12.7.11 A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto desta licitacdo, em que se fizerem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdao ou de material empregado, sendo ainda,
responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros.
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12.7.12 Todos os servicos contratados sao de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

12.7.13 Promover a anotacao, registro, aprovacao, licencas e outras exigéncias dos 6rgaos
competentes com relagao aos servicos, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes.

12.7.14 Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao dos servicos.

12.8 QUANTO AS CONDICOES GERAIS

12.8.1 Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual - EPI e Equipamentos de Protecao
Coletiva - EPC necessarios, fiscalizando a sua efetiva utilizacdo, conforme exigéncias do
Ministério do Trabalho e Emprego para cada atividade especifica, em especial quanto ao
trabalho e altura e manuseio, guarda e utilizacdo de produtos quimicos nocivos a satde do
ser humano.

12.8.2 Proceder alimpeza diaria e permanente nos locais envolvidos pelos servicos, utilizando
produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas.

12.8.3 Submeter previamente & aprovacio da FISCALIZACAO eventuais ajustes de cronograma e
plano de execucao dos servicos.

12.8.4 Comunicar qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinaria que venha a ocorrer por
ocasido da execucao dos servicos.

12.8.5 Todas as medidas deverao ser conferidas no local.

12.8.6 Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e condicoes de
habilitacao apresentadas durante o processo licitatério.

12.8.7 Manter durante todo o periodo de execucao do contrato situacao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos nos servicos perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/AL e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AL.

12.8.8 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo
todas as alteracoes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada etapa e, sempre que a
FISCALIZACAO exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer do
desenvolvimento dos projetos/servicos.

12.8.9 Comunicar por escrito a FISCALIZACAO a conclusio dos servicos.

12.8.10 Quando for o caso, entregar a FISCALIZACAO DO CONTRATO, ao término dos servicos, os
seguintes documentos:
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a) recibos de alvaras, taxas e emolumentos pagos e com a aprovacao definitiva da Prefeitura
de Municipal de Sao Luis do Quitunde;

b) projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas, em meio magnético (CD-
ROM ou DVD-ROM) e em 03 (trés) vias impressas assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos pelas execucdes acompanhado da respectiva a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT;

c) registros de todos os elementos dos projetos/servicos (pranchas, memoriais, especifi -
cacoes técnicas, planilhas e etc.) e os responsaveis pelas aprovacoes, revisoes, altera-
coes, encarregados de tal atribuicao.

12.8.11 Compete a CONTRATADA proceder com a provocacdo, no 6rgdo competente, da Licenca
Ambiental de Instalacdo dando prosseguimento ao atendimento de todas as exigéncias do 6rgao até
gue se emita a referida licenca.

13 MEDICOES

13.1 Serao realizadas em 06 (seis) parcelas, de acordo com o Cronograma Fisico- financeiro.

13.2 A nota fiscal correspondente 3 medicdo deverd ser encaminhada & FISCALIZACAO
acompanhada da documentacdo constante no contrato.

13.3 No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a FISCALIZACAO
impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estarda, conforme o caso, passivel das sancoes cabiveis.

13.4 A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa (s)
impugnada (s) a nova verificacdo da FISCALIZACAO. 14 DIRETRIZES DE PROJETO

14.1 A metodologia para elaboracao do Orcamento de obras publicas segue todas as referéncias dos
orgaos de controle supracitados anteriormente, além das Orientacoes técnicas do IBRAOP (Manual

de Auditoria de Obras Publicas), OT - IBR 006/2016 - Anteprojetos e projetos basicos de Engenharia,
OT - IBR 008/2020 - Projetos Executivos de Engenharia, seguindo todas as recomendacdes das
diretrizes supracitadas.

14.2 Todos os elementos apresentados com relacdo aos quantitativos e Planilha orcamentaria da
obra, estdo atendendo as normas técnicas vigentes em todos os aspectos, normativos, ético e
profissional seguindo as recomendacoes da Resolucao N° 361/1991 - CONFEA, conforme registro
de responsabilidade técnica apresentado do Orcamentista.
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15 ANEXOS

15.1 Este documento esta constituido dos seguintes anexos:

a) Midia Digital com arquivos diversos;

b) Croqui de Localizacao;

c) Projetos em Anexo

d) Planilha Orcamentaria;

e) Memodria Descritivo/ especificacdes técnicas;

f)  Composicoes de Precos Unitérios;
g) Curva ABC Servicos e Insumos;

h)  Cronograma Fisico-Financeiro;

i) Composicao BDI;

i)  ART/RRT

k) Declaracao BDI;

Sao Luis do Quitunde-AL, 29 de Novembro de 2023

Deyvson Henrique da Silva Melo
CREA: 020624898-9
Engenheiro Civil
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